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El presente pliego-tipo, ha sido informado por la Abogacia de la Generalitat el 13 de junio de 2013 y
aprobado con caricter general por Resolucion de la Hble. Sra. Consellera de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 18 de junio de 2013, al amparo de la facultad
prevista en el art. 115 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, (en adelante TRLCSP).

1°.- OBJETO DEL CONTRATO

Lo constituye la ejecucion de las obras con la correspondiente codificacion que comprende el
proyecto designado en el Anexo I, en su apartado A, tal como ha sido aprobado por la
Administracion, que, a todos los efectos, es parte integrante del presente pliego.

De conformidad con lo prevenido en el apartado 3° del articulo 67 y en el articulo 128 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, (en adelante, R.G.L.C.A.P.), los planos, el Pliego de Prescripciones
Técnicas, los Cuadros de Precios del Proyecto y la parte de la memoria referente a la descripcién de
los materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra, revestirin caracter
contractual.

Asi mismo debera el contrato ejecutarse con sujecion a la normativa en materia de residuos y
calidad ambiental, debiéndose disponer de las licencias que la norma sectorial exija en cada caso
dependiente del objeto del contrato.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden
a tener en cuenta estdn contemplados en la correspondiente memoria.

2°.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El importe del Presupuesto de Licitacion formulado por la Administracion es el que figura en
el Anexo I, apartado B, distribuido en las anualidades que aparecen en el mismo.

El presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra
seran los del Proyecto aprobado, afectados por la aplicacion del coeficiente de adjudicacion
resultante, el cual no sera superior a la unidad. Dicho coeficiente se deducird dividiendo el importe
de la oferta econdmica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra por el
Presupuesto de Contrata que formula la Administracion.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden los
tributos que le sean de aplicacion segun las disposiciones vigentes, a excepcion del IVA, que figurard
en cuantia aparte.

3°.- EXISTENCIA DE CREDITO

1.- Existe el crédito adecuado y suficiente para atender a las obligaciones econdémicas que se
deriven para la Administracién del cumplimiento de este contrato, como se acredita por la pertinente
certificacion de existencia de crédito, extendida al efecto.

2.- En los expedientes de tramitacion anticipada, circunstancia que se hace constar, en su
caso, en el apartado B del Anexo I, la adjudicacién del contrato queda sometida a la condicion
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suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas
del mismo en el ejercicio correspondiente.

3.- En caso de financiacion con Fondos Europeos, el contrato deberd someterse a las
disposiciones del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y sera
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible
y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (CE) n°1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

4°.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato seré el fijado en el apartado C del Anexo I y los plazos
parciales seran los que se fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo, que debera ser presentado
por el adjudicatario en los términos y plazos establecidos legalmente. Todos estos plazos comenzaran
a contar desde la fecha fijada en el acta de comprobacion del replanteo o, en su defecto, segun lo
previsto en la normativa correspondiente.

El contrato podrd ser prorrogado siempre que las caracteristicas del mismo permanezcan
inalterables durante el periodo de duracion de las prorrogas.

5°.- PROCEDIMIENTO, FORMA Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

1.- El contrato se adjudicard por el procedimiento abierto previsto y regulado en los arts.
150, 157 y siguientes del TRLCSP.

A los efectos de lo preceptuado en el apartado 1 del art. 147 del TRLCSP no se admite la
presentacién de variantes al proyecto objeto de la licitacion.

2.- Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato
indicados por orden decreciente y con la valoracion que se les atribuye, son los siguientes:

1- OFERTA ECONOMICA: hasta 60 puntos.
2- OFERTA TECNICA: hasta 40 puntos.

1.- EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

Para valorar la oferta econdmica se puntuaran los aspectos de la misma que se relacionan
seguidamente:

Se asignard la puntuacion maxima a la oferta mas econdmica, puntuidndose
proporcionalmente por orden decreciente el resto de las ofertas. La proposicién econdmica se
valorara aplicando la siguiente formula:

p= 60*(oferta minima/oferta que se valora).

Se entiende por baja de una oferta, la diferencia entre el presupuesto base de licitacién, IVA
EXC O, y el presupuesto de la oferta correspondiente, [IVA EXCLUIDO, en tanto por ciento. Se

3
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considera oferta mds econémica la oferta mas baja de las admitidas, no incursa definitivamente en
anormalidad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el apartado n° 3.

La puntuacion econdmica se redondeara al segundo decimal.

La puntuacién global relativa a una propuesta serd la suma de las puntuaciones obtenidas en
la calidad técnica y la oferta econémica.

En el caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicacion, sera preferida aquella de mayor puntuacion técnica
y, en caso de igualdad de puntuacién técnica, sera preferida, con el siguiente orden de prelacion, la
proposicion presentada por aquella empresa que en el momento de acreditar la solvencia
técnica,cumpla con lo dispuesto en las siguientes normas autonémicas:

1°) Presente el Plan de Igualdad a que se refiere el art. 46.1 de la Ley 9/2003, de 2 de abril
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

2°) Tengan en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2%
(Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell, en relacion con la Disposicion Adicional Cuarta
de la LCSP)

3°) Las sociedades cooperativas (Ley 8/2003, de 24 de marzo.)

La propuesta de adjudicacion efectuada por la Mesa de Contratacién no crea derecho alguno
a favor del empresario propuesto frente a la Administracion, mientras no se le haya adjudicado el
contrato por acuerdo del 6rgano de Contratacion.

La Administracion tendra, alternativamente, la facultad de adjudicar el contrato a la
Propuesta mas ventajosa mediante la aplicacion de los criterios establecidos en la clausula 5.2 de
este Pliego, o declarar desierta la licitacidon, motivando su resoluciéon y teniendo en cuenta, en todo
caso, lo dispuesto en el art. 151.3 del TRLCSP.

2.- EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

Para valorar la calidad técnica de una propuesta se analizaran y puntuaran los aspectos de la
misma que se relacionan seguidamente:

1.- PRQGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 20 puntos
2.- ANALISIS Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 15 puntos
3.- CONTROL DE CALIDAD Y GESTION DE RESIDUOS 5 puntos

Para obtener las puntuaciones de una proposicién en particular se sumaran las puntuaciones
alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados.

1.- PROGRAMACION Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS (hasta 20 puntos)

Para el Programa de Trabajos y la Memoria Constructiva de cada Propuesta se puntuard la
metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos, su coherencia, el buen conocimiento, en

4
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relacion a la organizacion de los trabajos y de la obra en general, asi como la garantia de suministros
de los materiales.

La puntuacidén maxima sera de 20 puntos, desglosada de la siguiente manera:

- Descripcién general del desarrollo de las obras, precauciones y medidas adicionales a
considerar durante las mismas. Hasta 7 puntos

- Programa de trabajos. Hasta 4 puntos

+  Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo. Hasta 2 puntos

~ Garantia de suministros y equipos. Hasta 3 puntos

-~ Andlisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares. Hasta 1,5 puntos

- Relacién de las unidades o partes de la obra que se realizaran bajo subcontratacién.
Hasta 1,5 puntos.

- Equipo técnico. Hasta 1 punto

2. ANALISIS Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO. POSIBLES AFECCIONES (hasta 15
puntos)

Se valorard la exposicion que sobre las posibles omisiones, deficiencias o mejoras los licitadores
detecten en el proyecto. Asimismo se valorard el conocimiento que los licitadores tengan de las
afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de otras no detectadas
en el mismo, asi como la programacion de actuaciones, estudios y tramitaciones propuestas.

La puntuacion méaxima serd de 15 puntos, desglosada de la siguiente manera:

- Deficiencias y/o propuestas de mejoras en el proyecto que define las obras objeto de la
licitacion. Hasta 12 puntos

+  Posibles afecciones condicionantes de la ejecucion de los trabajos. Hasta 3 puntos

3.- CONTROL DE CALIDAD Y GESTION DE RESIDUOS (hasta 5 puntos)

Se valorara el autocontrol de calidad que los licitadores propongan, independientemente del control
de calidad previsto en proyecto.

La puntuacion méxima sera de 5 puntos, desglosada de la siguiente manera:

~ Concrecion de las medidas que van a aplicarse en la obra para garantizar las calidades
de los materiales que se empleen, de los medios que se utilicen y de los productos que se
obtengan. Hasta 2,5 puntos

- Me ia para el analisis en profundidad de los documentos del proyecto. Hasta 0,5
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- Descripcion de la organizacion prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad.
Hasta 0,5 puntos

- Designacién del laboratorio que vaya a llevar a cabo el control de calidad durante la
ejecucion de las obras. Hasta 0,5 puntos

- Redacciéon de una memoria concretando la gestion de residuos a realizar durante la
ejecucion de las obras. Hasta 0,5 puntos.

- Propuesta de documentacién final de obra. Hasta 0,5 puntos.

La valoracion de la calidad técnica total de cada propuesta sera la resultante de la suma de las
puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos de ellas, segun los criterios anteriores y se
redondeara al segundo decimal.

Las ofertas admitidas administrativamente quedaran encuadradas en dos intervalos:
- Calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoracion técnica sea inferior a 24 puntos

- Calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoracién técnica sea igual o superior a 24
puntos.

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no seran tomadas en
consideracion para el célculo de las oferta anormalmente bajas ni para la determinacion de la oferta
més ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederd a
declarar desierta la licitacidon, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica
suficientemente cualificadas.

3- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

Siendo BO: Baja de la oferta econdmica (%)
BR: Baja de referencia, calculada como se indica a continuacién
(%)
BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacion.

Se entenderdn, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe,
aquéllas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un nimero n de ofertas econdmicas “contemplables” mayor o igual que cinco (5)
Si BO>BR +4

b) Para un numero n de ofertas econémicas “contemplables”menor que cinco (5):

Si BO>BM + 4

Se denominan ofertas econdmicas “contemplables”, a las ofertas admitidas administrativa y
técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a las Propuestas situadas en el intervalo

T
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de calidad técnica inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas,
segtin lo previsto en el art. 86 del R.G.L.C.AP.

Los célculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizaran de la
forma siguiente:

OF1= Importe de la oferta genérica “contemplable” j )incluida en el conjunto de las citadas n
ofertas “contemplables™) y

PC= Presupuesto de Contrata que figura en el apartado B del Cuadro de Caracteristicas de
este Pliego.

Se obtendra, para cualquiera nimero, n, de ofertas:
BO;=100 ‘1 9, ]
- PC

1\
BM=(;)Z BO,
, j=1

Ademas, para n > 5, se obtendra:

1

|j=n 2 ) 2
> (BO j—n-BMj
e

g
n

Entre las mencionadas n ofertas econdémicas “contemplables” se elegiran aquellas n ofertas,
tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofn, le corresponda un
valor

BO —100(1 OF”)
h - PC

y que cumpla la condicion:

|BO,-BM <o
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h=n'
S B0,
— h=1

nl

BR

Dicho valor de BR servira, cuando n > 5, para determinar los limites de la presuncion de
anormalidad y las garantias complementarias.

Si una oferta econémica resulta incursa en presuncién de anormalidad por su bajo importe en
relacion con la prestacion, la Mesa de Contratacion recabara la informacion necesaria para que el
organo de contratacion pueda estar en disposicion de determinar si efectivamente la oferta resulta
anormalmente baja en relacion con la prestacion y por ello debe ser rechazada, o, si por el contrario,
la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideracién para
adjudicar la obra. Para ello, 1a Mesa de Contratacién solicitara al licitador, por escrito, las precisiones
que considere oportunas sobre la composicion de la citada oferta econdmica y sus justificaciones. El
Licitador dispondra de un plazo méximo de diez (10) dias habiles, a contar desde la fecha en que
reciba la solicitud, para presentar sus justificaciones también por escrito.

Si transcurrido este plazo la Mesa de Contrataciéon no hubiera recibido dichas justificaciones,
lo pondra en conocimiento del 6rgano de contratacion y se considerara que la proposicion no podra
ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedard excluida del procedimiento de
seleccion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de
Contratacion remitira al Organo de Contratacién la documentacion correspondiente para que éste
pueda decidir, o bien la aceptacion de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo
que proceda en relacidon con la adjudicacion del contrato, o bien, el rechazo de la misma. El
mencionado posible rechazo, en ninglin caso tendra efectos sobre los célculos ya realizados del valor
de la baja de referencia. El Organo de Contratacion dard cuenta a la Mesa de Contratacion del
resultado del andlisis de las ofertas presuntamente incursas en anormalidad, determinando
expresamente tanto las rechazadas, como aquellas cuya justificacion se ha considerado suficiente y
pueden ser por tanto admitidas.

Admitidas las justificaciones por el o6rgano de Contratacion, se procedera a evaluar las
ofertas economicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no
incursas inicialmente en presuncion de anormalidad por su bajo importe) en la forma descrita en el
apartado 2 de la presente clausula.

- Empresas de un mismo Grupo.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente, solas o en U.T.E., a la adjudicacién de un contrato sera considerada a los
efectos de establecer la baja de referencia (BR), o la baja media (BM) cuando el nimero de ofertas
contemplables sea menor que 5, la mas baja de cada grupo, produciéndose la aplicacion de los
efectos derivados del procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.
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Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno
de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio (art. 86 R.G.L.C.A.P.)

6°.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LAS EMPRESAS

1.- Podréan contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica, y en las que no concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el articulo 60 del
TRLCSP.

2.- La mesa de contratacion apreciard la solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, a través de los siguientes criterios basados en los medios de acreditar la solvencia
previstos en los arts. 74 , 75 y 76 del TRLCSP.

Los licitadores acreditaran su solvencia econdmica, financiera y técnica por los medios que
se indican, en el apartado E.1 del Anexo L

3.- Clasificacion de contratistas.

a) Sera requisito necesario para los licitadores espafioles la acreditacion de la clasificacion
exigida en el apartado E.1 del Cuadro de Caracteristicas del contrato (articulo 146.1.b) del
TRLCSP). En dicho caso, la acreditacion de la clasificacion requerida sustituira a los documentos ya
referidos en el apartado 2 de esta clausula.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, se aplicara lo establecido en el articulo
146.1.b) del TRLCSP.

A los efectos establecidos en el articulo 146.3 del TRLCSP, se podran aceptar certificaciones
electronicas del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas siendo obligatoria la
declaracién responsable de vigencia de los extremos acreditados en el certificado. Se prevé la
posibilidad de la subsanacion de oficio de la no aportacion del certificado mediante la obtencion del
mismo por la Mesa de Contratacion.

b) Ello no obstante, en caso de que el presupuesto del contrato sea inferior a la cantidad
establecida por la Ley para exigirla, la acreditacion de la clasificacion en los grupos y subgrupos
sefialados en el apartado E del Anexo I sustituird a los documentos ya referidos en el apartado 2 de
esta clausula.

c) La clasificacion de las U.T.E. se determinard mediante la acumulacién de las
caracteristicas de cada una de las empresas asociadas, expresadas en sus respectivas clasificaciones.
Se exigird que todas las empresas estén clasificadas, salvo que en la unién concurran empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso los dos primeros
deberdn acreditar su clasificacion y los dltimos, en defecto de ésta, su solvencia econdmica,
financiera y técnica. Para el régimen de la acumulacion se estard a lo previsto en el art. 52 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

4.- Compromiso de adscripcion de medios a la ejecucion del contrato.

[
=
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Cuando asi se exija en el apartado E.2 del Anexo I y conforme al Anexo III del presente
pliego, los licitadores concurrentes deberan completar la acreditacién de su solvencia mediante el
compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello. A dicho compromiso se le atribuye el caracter de obligacién esencial a los efectos de lo
previsto en el articulo 223.f) del TRLCSP para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

7°.- GARANTIA PROVISIONAL

Los licitadores quedan dispensados de la prestacion de la garantia provisional de conformidad con el
Acuerdo del Consell de 26 de marzo de 2010. No obstante, en caso de retirada injustificada de la
oferta, éstos deberdn indemnizar a la Administracion por importe igual al 2% del presupuesto de
licitacion.

La retirada injustificada de ofertas se producira en los siguientes casos:
1°.-La retirada injustificada de la oferta o proposicion antes de la adjudicacion provisional.

2°.-La falta de contestacion a la solicitud de informacidn requerida en el art. 152 del TRLCSP si
su proposicion estuviere incursa en presuncion de oferta con valores anormales o desproporcionados.

3°.- El reconocimiento por parte del licitador de que su proposicion adolece de error, o
inconsistencia que la hagan inviable de conformidad con el Art. 84 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Plblicas.

4°.- La no constitucion de la garantia definitiva, por el adjudicatario.
5°.- La no formalizacion del contrato por causas imputables al adjudicatario.
8°.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

1.- Los sobres conteniendo la documentacion y la proposicién econdémica, se presentaran,
cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, en los lugares, dias y horas sefialados
en el anuncio de licitacion.

Cuando las proposiciones se envien por correo, deberan dirigirse al Servicio de Contratacion
y Asuntos Generales de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana y cumplirdn los requisitos sefialados en el articulo 80.4 del Real Decreto
1098/2001, debiendo justificarse la fecha y hora de imposicion del envio en la oficina de Correos y
anunciar al 6rgano de contratacion la remision de la oferta mediante telegrama o fax, en el que se
consignara el n° del expediente, titulo completo de la obra y nombre del licitador.

El telegrama o fax también deberd haberse impuesto dentro del plazo fijado en el anuncio de
licitacion. Se exigira como prueba de la presentacion dentro de plazo el n° de certificado del envio
hecho por correo.

2.- La presentacion de proposiciones presume la aceptacion incondicionada por parte del
empresario de las clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que retine todas y cada una
de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion.
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9°.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones constaran de tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que
le represente, en cada uno de los cuales se hard constar su contenido respectivo y el nombre y C.LF
del licitador.

Sobre N° 1: TITULO: Documentacion administrativa para la calificacién previa.

CONTENIDO:
1.- Documentos comunes para todos los licitadores:

a) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentardn poder
bastanteado al efecto por la Abogacia de la Generalitat Valenciana.

Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil,
salvo que se trate de poder para acto concreto, en cuyo caso no sera necesaria la inscripcion, de
acuerdo con el articulo 94.5 del Reglamento de dicho Registro.

b) Compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresas, en su caso.

Cuando dos o mas empresas acudan a la licitacién constituyendo una unién temporal, cada
una de ellas debera acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar en documento privado
los nombres y la participacién de los componentes y la persona o entidad que durante la vigencia del
contrato ostentara la representacion de todas ellas frente a la Administracion.

¢) Documentos que acrediten la solvencia econdmica, financiera y técnica, en los términos y
por los medios que se especifican en la cldusula 6* de este Pliego.

Los licitadores, en su caso, deberan presentar el certificado de clasificacion expedido por el
Registro Oficial de Contratistas y de Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana para las
empresas radicadas en su territorio o del Ministerio de Economia y Hacienda, junto con una
declaracion de su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

Los certificados de clasificacion o documentos similares expedidos por Estados miembros de
la Comunidad Europea en favor de sus empresarios, constituyen una presuncién de capacidad para
contratar en relacidn con las disposiciones contenidas en los apartados b) y c) del articulo 75.1, a) y
e) del articulo 76 y a), b), ¢) y f) del articulo 60 del TRLCSP.

d) Cuando se exija en el apartado E.2 del Anexo I, Compromiso de adscripcion de medios
personales y materiales conforme al Anexo III

e) Testimonio judicial, certificacién administrativa, o cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una declaracion responsable otorgada
ante una autoridad administrativa, notario péblico u organismo profesional cualificado, de su plena
capacidad de obrar, de no hallarse incursa en ninguna de las circunstancias que enumera el articulo
60 del TRLCSP 'y de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones legales vigentes.

11
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f) Autorizacién al Servicio de Contratacion y Expropiaciones, de la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, para solicitar ante los organismos competentes, el
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
impuestas por las disposiciones vigentes, o la presentacion de dicha documentacion.

g) Declaracién sobre el grupo empresarial al que pertenezcan las empresas con indicacién de
las empresas que lo componen (articulo 86.3 del R.G.L.C.A.P.). En dicha declaracion debera hacerse
mencién expresa de si alguna de las empresas del mismo grupo empresarial concurren o no a la
presente licitacion.

h) En su caso, documentacién acreditativa en materia de igualdad, discapacitados y
cooperativas para el supuesto de empate previsto en la clausula 5°

i) Direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones, en su caso.
2.- Documentos para los empresarios espaioles.

Ademas de los documentos indicados anteriormente, los empresarios espafioles deberan
presentar los siguientes;

Si la Empresa fuese persona juridica, la escritura de constitucion y la de modificacion, en su
caso, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible por la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, de
modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

3.- Documentos especificos para los empresarios extranjeros de Estados Miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Ademas de los documentos comunes, estos empresarios deberan aportar los siguientes:

a) Acreditacion de su inscripcion en los Registros o presentacion de las certificaciones que se
indican en el anexo L.1 del R.D. 1098/2001.

b) Declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador.

Las empresas extranjeras presentaran sus documentos traducidos de forma oficial al
castellano o valenciano.

4.- Documentos especificos para los restantes empresarios extranjeros.

Ademas de los documentos comunes referidos en el punto 1, deberéan aportar:

a) Informe expedido por la respectiva misién diplomatica permanente espafiola, o de la
Oficina Consular de Espafia en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en la que

se haga constar que figuran inscritas en el correspondiente Registro local profesional, comercial o

12
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andlogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a que se extiende el objeto del contrato a que se refiere el presente Pliego.

b) Informe de la mision diplomética permanente espafiola o del 6rgano administrativo estatal
con competencias en materia de comercio exterior sobre la condicién de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio o en caso contrario,
de reciprocidad, en el que se acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participaciéon de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién, en forma
sustancialmente analoga.

¢) Declaracién de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con expresa
renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Los documentos de estas empresas se presentaran traducidos de forma oficial al castellano o
valenciano.

La presentacién del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Contratistas y
Empresas clasificadas de la Comunidad Valenciana junto con la declaracién de vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento, eximira a los licitadores de acompafiar los
documentos a que se refieren los apartados 1 a) y 2 de la presente clausula. Si se trata del certificado
de clasificacion del Ministerio de Economia y Hacienda inicamente se eximiran los documentos a
que se refieren los apartados 2.

Todos los documentos citados podran presentarse en original o mediante copias auténticas,
conforme a la legislacion vigente. En ninglin caso se admitiran documentos escaneados.

Sobre n° 2: TITULO: Documentacion técnica.

CONTENIDO:

Se incluird un estudio técnico detallado de las obras e instalaciones a ejecutar y de cada una
de sus partes, que sera el documento que permitird evaluar sus ofertas, ordenado con arreglo a los
siguientes apartados:

1) Programacion y organizacion de los trabajos

Se debera adjuntar, la siguiente documentacion:
¢ Descripcion general del desarrollo de las obras, detallando el proceso constructivo de las unidades

de obra singulares. Se describiran las precauciones y medidas adicionales a considerar durante la
obra a fin de reducir imprevistos y retrasos, y asi ajustar al maximo el plazo global de las obras.

* El Programa de trabajos se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
El licitador realizard una planificacién de la obra teniendo en cuenta los equipos de trabajo
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en anteriores documentos y la adecuada

coordinacion entre las distintas unidades de obra y el suministro e instalacion de los diferentes
es.

13
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Asimismo, se describiran las precauciones y medidas adicionales a considerar durante la obra a
fin de reducir imprevistos y retrasos, y asi ajustar al maximo el plazo global de las obras.

¢ El programa de trabajos deberd redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como
maximo, el resefiado en el apartado C del Anexo I (Cuadro de Caracteristicas) del presente Pliego
y de modo que contenga las inversiones de ejecucion por contrata mensuales correspondientes a
las obras a ejecutar en cada mes. Las citadas inversiones mensuales del Programa deberan ser
compatibles con las anualidades que figuran en el apartado B del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego, pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales de incorporacion de la
anualidad de un ejercicio a la propia del siguiente (detraccion, siempre dentro del plazo total) y la
certificacion de obra ejecutada con cargo a anualidades posteriores (certificaciones anticipadas).

En cualquier supuesto, el abono méximo en cada anualidad sera el indicado para cada una de ellas
en ¢l apartado B del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego, aunque la inversion propuesta para
cada afio en el Programa sea diferente de la correspondiente del citado apartado B.

Como consecuencia de la planificacion realizada, el Licitador facilitard la informacion siguiente:

- Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicaciéon de las
actividades criticas.

- Cronograma de inversiones mensuales previstas, asi como su desglose por unidades de obra.

¢ Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo necesarios para el buen desarrollo de las
obras, concretando medios materiales y humanos e incluyendo la justificacién de los
rendimientos medios de los equipos que garanticen el plazo ofertado.

e (arantia de suministros y equipos. Se enumerardn por tipos los suministros y equipos que sean
necesarios para la ejecucién de las obras, las empresas suministradoras y sus caracteristicas
técnicas completas.

® Anadlisis de necesidad de acopios e instalaciones auxiliares. Descripcion de los materiales
susceptibles de acopio y de las instalaciones necesarias, con estimaciéon de las superficies
necesarias y localizacion en la zona de obras.

¢ Relacion de las unidades o partes de la obra que realizara bajo subcontratacion, indicando las
empresas con las que se prevé suscribir dicha subcontratacion, aportando carta de compromiso.

¢ Equipo técnico. Organigrama del personal adscrito a la obra, detallando titulacidn, experiencia en
obra y, en concreto, en obras similares.

14



022, OTANTDATITAT VIAETAMINT AL Sotssecrataria CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE —

QU ULILRALHRE VALLINGIA iy G/ Castin Tobefias. 77 - 46018 VAL rn. !
\‘\\ CONSELLERIA DINFRAESTRUCTURES, TERREIORI | MAEDI AMBIERT eetan Toveties. 10 Tel. 01é

Esta documentacion podrd ser completada con toda la informacién grafica que el licitador
considere oportuna.

Todo ello serd descrito en un méaximo de 25 hojas a doble cara en letra Arial 11. Los
diagramas se presentaran en tamafio A3, en 2 hojas independientes de las 25 anteriores.

2) Anilisis y conocimiento del proyecto. Posibles afecciones

Se debe presentar un documento donde se analicen técnicamente y se valoren
econdmicamente las posibles deficiencias y/o propuestas de mejoras que se detectan en relacién al
proyecto que define las obras objeto de la licitacién. Se consideraran propuestas de mejora en la
gjecucion del sellado aquellas que superen los minimos funcionales respecto de los propuestos en el
proyecto, en cuanto a materiales y equipos instalados, sistemas de drenaje (de pluviales y lixiviados),
estabilizacion de pendientes en taludes, revegetacion (espesores de tierra, sustrato, especies a
utilizar...). Se deben concretar con suficiente grado de detalle, acompafiandolas de planos, fotografias
y caracteristicas técnicas, si procede. No se valorardn las propuestas de mejora que sean inicamente
de caracter estético.

Asimismo, en su caso, se describiran las afecciones que condicionan la ejecucion de los
trabajos, en especial, las reposiciones o desvios de servicios que afectaran a la ejecucion de las obras,
proponiendo prevision temporal y documental, tanto para su tramitacion como para la ejecucion de
los trabajos correspondientes.

La extension maxima de este documento serd de 15 hojas, a doble cara en letra Arial 11. La
documentacién podra ser completada con toda la informacién grafica que el licitador considere
oportuna.

3) Control de calidad y gestion de residuos

Se elaborara una metodologia para el andlisis en profundidad de los documentos del proyecto
durante la realizacion de las obras (programacion de recalculos y comprobaciones que se han
previsto realizar, cotejo de planos, replanteos, etc).

Se describird la organizacién prevista para la Unidad de Aseguramiento de la Calidad,
concretando el organigrama y la descripcion de las funciones de cada miembro de la unidad, y la
designacion del laboratorio propio o, en su caso, a subcontratar a terceros, que vaya a llevar a cabo el
control de calidad durante la ejecucion de las obras.

Se detallaran, expresamente las medidas que van a aplicarse en la obra para garantizar las
idades de los materiales que se empleen, de los medios que se utilicen y de los productos que se
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obtengan. Se valorara, muy especialmente, la prevision de la utilizacién de elementos que dispongan
de una marca, de un sello o de un distintivo de calidad que garanticen el cumplimiento de las
prescripciones obligatorias requeridas por la normativa que le sea aplicable.

Se redactard una memoria concretando la gestion de residuos a realizar durante la ejecucion
de las obras y una propuesta de documentacion final de obra a generar que serd entregada a la
administracion, concretando el indice, alcance y contendido de los diferentes documentos a incluir en
la misma.

La extension maxima de este documento serd de 10 hojas, a doble cara, con un tamafio de
letra no inferior a 3 mm. La documentacién complementaria sobre la marca, sello o distintivo de
calidad de los materiales, se presentara en hojas independientes a las 10 anteriores.

~ Sobre n° 3: Documentacion Economica.
CONTENIDO:

Proposicion econémica formulada estrictamente conforme al modelo que figura en el Anexo
n’ 2 del presente Pliego.

La propuesta se presentara correctamente y no se aceptaran aquellas que tengan omisiones,
errores o tachaduras, que impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental
para considerar la oferta.

Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicion, ain cuando fueran varias las
dependencias en las que pudiera hacerse. Tampoco podra suscribir ninguna en agrupacién temporal
con otras, si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion
de este precepto producird la desestimacion de todas las propuestas que por él hayan sido
presentadas.

Las proposiciones econdmicas presentadas por uniones temporales de empresas deberan
estar firmadas por los representantes de todas las empresas componentes de la citada union.

10°.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

1.- Examen de las proposiciones. La Mesa de Contratacion calificard previamente los documentos
presentados en tiempo y forma y si observare defectos u omisiones subsanables los comunicard por
Fax a los interesados a los efectos de que en el plazo de 3 dias habiles sean corregidos.

En el plazo no superior a siete dias a contar desde la calificacion del sobre n° 1 se procedera a
la apertura publica del sobre n° 2 de las proposiciones que hayan sido admitidas a licitacion, que
seran remitidos a la Direccién General proponente para la elaboracion del correspondiente informe
técnico. Posteriormente, en la fecha sefialada en el anuncio, que no excedera de un mes contado
desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar ofertas, se procedera en acto publico a la
apertura de las proposiciones econémicas dando cuenta del resultado de la puntuacion técnica.
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2.- Adjudicacién. La Administracion adjudicard el contrato a la proposicion
econOmicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios establecidos en la Clausula 5*
del presente pliego, o declarara desierto el procedimiento, motivando su resolucion con referencia a
los citados criterios.

El 6rgano de contratacidon adjudicard el contrato dentro del plazo de seis meses, a contar
desde el dia siguiente al de la apertura de las proposiciones econémicas. De no acordarse la
adjudicacion en dicho plazo, los licitadores tendran derecho a retirar su proposicion.

La adjudicacién se acordara por el o6rgano de contratacién y se notificara a los licitadores,
publicindose en el perfil de contratante del drgano de contratacion.

La Administracion requerira al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa para que dentro del plazo de 10 dias habiles a contar desde el dia siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién justificativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social o autorice al 6rgano de
contratacion para atender de forma directa la acreditacion de ello, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
art. 64.2 del TRLCSP y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente, de haber
abonado todos los anuncios de licitacion, los documentos probatorios de su personalidad y capacidad
para contratar con la Administracién que no hayan sido presentados en el acto de licitacion, pdlizas
de seguro referidas en la clausula 14 de este pliego, en el caso de que el contrato se adjudique a una
union temporal de empresas, la constitucion de la misma en escritura pablica. Los correspondientes
certificados podran ser expedidos por medios electronicos, informaticos o teleméticos.

De no aportarse adecuadamente la citada documentacién en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentacioén
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los 5 dias habiles siguientes
a la recepcion de la documentacion.

11°.- GARANTIA DEFINITIVA.

1.-El adjudicatario estd obligado a constituir una fianza definitiva en la cuantia del 5% del
importe de adjudicacién, IVA excluido, en el plazo de 10 dias héabiles a contar desde el siguiente a
aquél que hubiese recibido el requerimiento efectuado por la Administracion.

2.- Dicha garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo
96 del TRLCSP, con los requisitos establecidos en los arts. 55, 56 y 57 del R.GL.C.AP,,
ajustandose en su caso, a los modelos que se indican en los anexos III, IV, V y VI del mismo texto
legal.

3.- En todo caso se constituird en las dependencias de la Tesoreria de la Generalitat
Valenciana, sitas en los Servicios Territoriales de la Conselleria de Hacienda y Administracion
Publica en Castellon, Valencia y Alicante.

4.- En caso de amortizacién o sustitucion total o parcial de los valores que constituyan la
garantia, el adjudicatario estd obligado a reponerlos en la cuantia necesaria para que su importe no se
merme por este motivo, debiendo quedar constancia de dicha reposicion.
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5.- Si se produce modificacion del contrato, cuando el valor del mismo experimente
variacion, en el plazo de 15 dias naturales a contar desde la recepcion de la notificacién de su
aprobacion se reajustard la garantia de modo que se mantenga la proporcion entre ella y el
presupuesto del contrato vigente.

6.- Todo lo anteriormente expuesto lo es sin perjuicio de la posibilidad del contratista de
acogerse al régimen de garantia global previsto en el art. 98 del TRLCSP, en los términos y con las
consecuencias que la normativa en vigor al respecto establezca.

12°.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Si el contrato fuera susceptible de recurso especial en materia de contratacion de acuerdo con el art.
40.1 del TRLCSP, la formalizacidon no podréd efectuarse antes de que transcurran 15 dias habiles
desde que se remita la notificacidon de la adjudicacién a los licitadores. Dicho recurso podra
interponerse en el registro del érgano de contratacidn o directamente en el drgano competente para la
resolucion del recurso, atribuido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
(TACRC) (direccidon: Avda. Gral. Peron, 38; 28020-Madrid | sede electronica:
http://tribunalcontratos.gob.es).

La Administracién requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no
superior de 5 dias a contar desde el dia siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, y
una vez transcurrido el plazo de 15 dias, sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspensién de la formalizacion del contrato.

Cuando el contrato no fuera susceptible de recurso especial en materia de contratacion, el
contrato debera formalizarse en un plazo no superior a los 15 dias habiles siguientes a aquél en que
reciba la notificacion de la adjudicacion en la forma prevista en el art. 151.4 del TRLCSP.

Junto con la formalizacion del contrato el adjudicatario debera suscribir un acuerdo de
confidencialidad, por el que se comprometerd a observar la normativa que regule la seguridad y
proteccion de la informacidn, la propiedad intelectual asi como la proteccion de datos de caracter
personal.

13°.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

1.- Por el caracter administrativo de este contrato de obras, ambas partes quedan sometidas
expresamente al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, R.D. 1098/2001, de 12 de octubre por el que se
aprueba el R.G.L.C.A.P. y demas disposiciones vigentes en materia de contratacion.

2.- La Consellera de Infraestructuras,Territorio y Medio Ambiente, como organo de
contratacion de la Conselleria, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

Igualmente podra modificar por razones de interés publico los contratos celebrados, acordar

su resolucion y determinar los efectos de éstos dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en TRLCSP.
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Las Resoluciones que dicte el érgano de contratacion en el ejercicio de su prerrogativa de
interpretacion, modificacion y resolucion, pondrén fin a la via administrativa y serdn inmediatamente
gjecutivas. Contra las mismas, cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo
dispuesto por la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

3.- Caso de discordancia entre cualquier documento contractual y el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares prevalecera este ultimo.

4.- El contratista con expresa renuncia a su fuero jurisdiccional propio se somete, caso de
existir litigio, a los Tribunales de la ciudad de Valencia.

5.- Para el caso de transaccion y arbitraje, se estara a lo dispuesto en la Ley General
Presupuestaria.

14°.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

L.- Abonos al contratista

a) El importe de las obras ejecutadas se acreditard por medio de certificaciones expedidas por
el facultativo Director de las obras, redactadas mensualmente con relacién valorada de la obra
gjecutada, segiin resulte de las mediciones practicadas, y serdn tramitadas en los siguientes diez dias
del mes a que corresponda.

b) Se podran verificar abonos a cuenta, previa peticion escrita del contratista, por
instalaciones, acopios de material y equipos de maquinaria pesada, adscritos a la obra, en la forma y
con las garantias previstas en la normativa vigente, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante
la prestacién de garantia seglin preceptua el art. 216.3 y 232.2 del TRLCSP..

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de
apoyo al emprendedor y del estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo, el 6rgano
administrativo competente en materia de contabilidad publica es la Intervencién. Asimismo, en la
factura deberan constar la identificacion del o6rgano de contratacidon: Consellera de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y del destinatario: Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, NIF: S4611001-A.

El contratista designard el numero de la cuenta corriente en la que desea se le abone el
importe del contrato, conforme a lo establecido en el presente Pliego.

¢) Si la Administracion incurriese en mora en los pagos, los intereses que se generen como
consecuencia del pago fuera del plazo legalmente establecido se calcularan en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y su modificacion en la disposicion transitoria octava de la Ley
15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

I1.- Obligaciones del contratista

1.- Obligaciones laborales y sociales.
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El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral
y de prevencion de riesgos laborales.

De conformidad con el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el contratista
esta obligado a elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion de la obra, y
someterlo, junto con el informe del “Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra”, a la aprobacion de la Administracion, antes del inicio de la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones de éste serdn asumnidas
por el director facultativo de la obra, salvo que la Administracién haya hecho designacion expresa.

El coordinador esta facultado para disponer la paralizacion total o parcial de la obra en caso
de apreciar circunstancias que supongan grave e inminente riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores, sin perjuicio de las normas sobre contratos de las Administraciones Publicas relativas al
cumplimiento de plazos y suspension de la obra.

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los
requisitos de titulacién y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se establezcan
requisitos especificos de titulacion y experiencia), formara parte del equipo de trabajo adscrito a la
ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte de la Conselleria del cumplimiento
de aquellos requisitos.

2.- La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado a la ejecucion del contrato, el poder de direccién
e inherente a todo empresario. En particular, asumird la negociacidn y pago de los salarios, la
concesion de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja
0 ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones
y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones
se deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velard especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecucion del
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto a la
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

4.- La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en la Conselleria.
En este caso, el personal de la empresa contratista debera dotarse de distintivos que identifiquen al
personal de la misma. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de
esta obligacién. Deberd hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecucion del
contrato, los servicios se presten en la Conselleria especificAndolo en el apartado A del Anexo I.

5.- La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable (segin las
caracteristicas del servicio externalizado pueden establecerse distintos sistemas de organizacién en
este punto), integrado en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la “entidad contratante”,
canalizando la comunicacion entre la empresa y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito
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al contrato, de un lado. Y la “entidad contratante”, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la
prestacion del servicios contratado.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tienen encomendadas, asi como la asistencia de dicho personal al puesto de
trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucién del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la “entidad contratante”,
a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

¢) Informar a la Conselleria acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composicion del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en relacion
con lo previsto en materia de normativa laboral si la Administraciéon resultara sancionada o
condenada por las acciones del contratista o de sus trabajadores se debera resarcir a la administracién
en los mismos términos establecidos en la sancién o sentencia.

2.- Cumplimiento de plazos y penalidades por mora.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion del contrato y
de los plazos parciales fijados por la Administracion.

Si, llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el adjudicatario
hubiera incurrido en demora por causa imputable al mismo, la Administracion podrd optar
indistintamente en la forma y condiciones establecidas en el TRLCSP, por la resolucion del contrato,
con pérdida de la garantia, o por la imposicion de las penalidades que determina el art. 212.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluye la indemnizacion de
dafios y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracion, originados por la demora del
contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estara a lo dispuesto
en el art. 213.2 del TRLCSP.

En todo caso la constitucidn en mora del contratista no requerira interpelaciéon o intimacién
previa por parte de la Administracion.

3.- Gastos e Impuestos exigibles al contratista.
a) Son de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de los anuncios en prensa y en

publicaciones oficiales de la licitacion asi como los de formalizacién del contrato, caso de exigirlo en
documento publijco.
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Los gastos derivados de los anuncios de licitacion en prensa y medios oficiales, se abonarin
en su total importe, salvo que éste supere el 0,5% del presupuesto de licitacion, en cuyo caso solo se
abonara el importe hasta este limite.

b) En el supuesto de que la Administracién optase por incluir el aseguramiento de la
calidad en el propio contrato de la obra, de conformidad con lo dispuesto en el punto 10 de la
presente cldusula, los gastos derivados del mismo estardn incluidos en los precios ofertados por el
contratista para la ejecucion de las obras, teniendo en cuenta los de inspeccion, ensayos y andlisis de
los materiales. No obstante, si la Administracion considerase oportuno realizar ensayos
complementarios, los gastos que ésta decida seran de cuenta del contratista hasta el limite del 1 % del
presupuesto de licitacion del contrato.

¢) Asimismo correran a su cargo el pago de las tasas derivadas de la prestacién de los
trabajos facultativos de comprobacién del replanteo, direccion, inspeccion, liquidacion, licencias y
autorizaciones administrativas y cualesquiera otras que resulten de aplicacion segun las disposiciones
vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

El importe de dichas tasas se aplicard directamente por la Administracién deduciendo su
importe de las certificaciones mensuales o cualesquiera otros pagos que esta realice al contratista.

Tanto en las ofertas que formulen los empresarios, como en los presupuestos de adjudicacion
se entenderan comprendidos a todos los efectos no sélo el precio objeto del contrato, sino todos los
tributos de toda indole que graven los diversos conceptos, a excepcion del Impuesto sobre el Valor
Afadido (I.V.A.), sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

4.- Polizas de responsabilidad civil y, en su caso, incendio y contrato de vigilancia

a) El adjudicatario queda obligado antes de la formalizacién del contrato a tener suscrita una
poliza de seguro que cubra la responsabilidad civil tanto de la empresa como del personal de la
misma adscrito a la ejecucion de la obra contratada, por dafios a terceros o cualquier eventualidad
que suceda durante la ejecucion, en la cuantia de, al menos, seiscientos un mil doce euros, con diez
céntimos de euro (601.012,10) euros. En caso de que el presupuesto de licitacion sea superior seis
millones diez mil ciento veintiin euros con cuatro céntimos de euros (6.010.121,04) euros, la pdliza
sera del diez por ciento del presupuesto de licitacion.

b) Cuando el objeto del contrato sea la construccién de viviendas o edificaciones, el
adjudicatario queda obligado a concertar el seguro contra incendio, a su costa, hasta la finalizacién
del plazo de garantia. A éstos efectos, debera adjuntar copia de la péliza y justificante del pago de la
prima a la primera certificacién de obra y a aquella en cuyo mes haya debido renovar la poliza o
proceder al pago de la prima por otro periodo. En el acto de recepcion de las obras debera acreditar
que la péliza tiene vigencia por el periodo de garantia y que la prima correspondiente al mismo se
encuentra totalmente pagada. De no ser asi, se hard constar en el acta y se le dard un plazo para la
subsanacion.

Asimismo se obliga a contratar a la persona o personas precisas para realizar las funciones de
vigilancia necesarias para garantizar la integridad de las viviendas o edificaciones durante el periodo
de tres meses desde la recepcion de la obra de conformidad. En el acto de recepcion debera acreditar
la vigencia del contrato por el plazo sefialado mediante la aportacién de una copia del mismo con la
firma de las partes. De no ser asi, se hara constar en el acta y se le dard un plazo para la subsanacién.
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5.- Senializacion de las obras.

El contratista est4 obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona
como en sus lindes ¢ inmediaciones asi como a cumplir las 6rdenes que en tal sentido reciba por
escrito de la direccion facultativa de la obra. También esta obligado a sufragar los gastos que se
deriven de dicha sefializacion.

6.- Colocacion de carteles.

El adjudicatario queda obligado a colocar en el lugar de las obras, ademas de la sefializacién
provisional que le indique el director facultativo de las mismas, el cartel o carteles indicadores de las
obras que se desarrollan asi como los que identifiquen que éstas, en su caso, estan financiadas con
crédito del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En ambos supuestos el contratista se atendra a las correspondientes instrucciones de la
Administracion siendo por cuenta del adjudicatario los gastos tanto de la adquisicién como de la
colocacién de los carteles referidos cuyo niimero y caracteristicas seran los que la Administracién le
comunique.

7.- Divulgacion informativa.

La divulgacion informativa de la obra, una vez finalizada, a través de folletos u otro tipo de
publicacion dependera en todo caso de la Administracion, pero seran de cuenta del adjudicatario los
gastos que se deriven de la misma.

8.-Monitorizacion en obras de importe superior a 3.000.000 euros.

Las obras objeto de estos contratos deberan contar con un sistema de seguimiento y
monitorizacion. ‘

Este sistema incluird la instalacién de cdmaras y router en la obra asi como el uso de las
lineas de telecomunicaciones (ADSL, RDSI, GSM-GPRS, RTC o satélite) segin proceda y sea
conveniente en cada obra. Este sistema utilizard la Red Internet para transmitir las imagenes captadas
a la Conselleria mediante la creacion de una Red Privada Virtual.

Toda la instalacion de cdmaras, router y Red Privada Virtual debera ser compatible con el
software de grabacion y supervision de la Conselleria, para ello se incorporan al pliego de
condiciones técnicas las caracteristicas que deben cumplir todos estos elementos (cAmaras, router,...)
y el nivel de realizacion de las citadas instalaciones para que sean compatibles con el sistema de la
Conselleria.

La infraestructura de la instalacién serd la adecuada para permitir una monitorizacién en
detalle de las distintas fases de la obra.

La cantidad a abonar por los conceptos referidos en los anteriores puntos 6, 7 y 8 no podra
exceder del 3 por mil del presupuesto de adjudicacion de la obra.

9.-Permisos y licencias .
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La Administracion se compromete a gestionar el otorgamiento de las licencias municipales
pertinentes, si bien el contratista queda obligado al abono del importe de la liquidacion que practique
el Ayuntamiento por la expedicién de las mismas, a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Si se trata de instalaciones auxiliares de la obra, el contratista gestionara y abonara todas las
licencias y permisos correspondientes.

10.- Control de calidad.

a) La Administracion podra optar por contratar el control de calidad de la obra mediante un
contrato independiente o bien incluirlo en el de la propia obra, haciendo constar expresamente dicha
circunstancia en el apartado G del Anexo 1.

b) En caso de optar por la contratacién con una empresa distinta a la adjudicataria del
contrato para la ejecucion de las obras, ésta Gltima no tendra que abonar los gastos correspondientes,
que seran asumidos directamente por la Administracidn, salvo los gastos de los ensayos y analisis de
comprobacién que el contratista de las obras solicite para validar la obra ejecutada.

¢) No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, la empresa adjudicataria de las obras
debera facilitar los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo el desarrollo del control de
calidad, que correran a su cargo y prestara su colaboracion cuando asi lo determine la direccion
facultativa de las obras. Para ello el adjudicatario del control de calidad se pondra en contacto con la
empresa adjudicataria de las obras con la suficiente antelacién a la ejecucion de cada prueba o
ensayo, comunicandole los medios y materiales que fuera a necesitar y la fecha en que pretende
llevarlos a cabo o, en su caso, atendera la propuesta de la empresa constructora sobre el momento
idoneo de recogida de muestras, siempre con el consentimiento de la direccion facultativa, con el fin
de no entorpecer la marcha global de las obras.

d) Asimismo el adjudicatario facilitara los materiales sobre los que se han de desarrollar los
distintos ensayos, que seran seleccionados por la empresa de control, de acuerdo con la direccién
facultativa.

e) Si durante la ejecucion de la obra, la direccién facultativa considera oportuna la
realizacion de ensayos y pruebas justificados como consecuencia de la utilizacion de nuevos
materiales, con o sin modificaciones de sistemas constructivos, propuestos por el adjudicatario de la
gjecucion de las obras, éstos serdn considerados como extraordinarios y seran realizados por la
empresa de control, quedando obligado el contratista de las obras a satisfacer su importe. De igual
forma se procedera cuando los resultados de los ensayos de un lote no fueren conformes y se acepte
la repeticion de los mismos utilizando la muestra de contraensayo.

11.- Desvios de trifico.

El contratista estd obligado, a su costa, a la construccién, conservaciéon y posterior
demolicién de los desvios que sean necesarios para el mantenimiento del trafico durante la ejecucion
de la obra, asi como a su sefializacién e iluminacion, con la excepcion de los desvios previstos en el
proyecto, no siendo posible incrementar el coste previsto de los mismos en ningin caso.

12.- Circulacién de trenes en las inmediaciones de la obra.
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El contratista hard frente a todos los sobrecostes derivados de las labores de vigilancia y
garantia de seguridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras, incluyendo en dichos gastos
tanto los derivados del empleo de personal propio, como los ocasionados a ADIF por utilizacién de
trabajadores de esta ultima empresa, segn las prescripciones del Reglamento de Circulacion vigente.

13.- Instalaciones y construcciones auxiliares de la obra.

No serin de abono los accesos a los tajos, los terrenos necesarios para la obtencién de
préstamos o vertederos, ubicacion de instalaciones, acopios, construcciones provisionales, etc.
Asimismo, correrdn a cargo del adjudicatario todo tipo de instalaciones provisionales, tales como:
construcciones, caminos para el movimiento de la maquinaria, explanaciones para acopios,
almacenes, oficinas, instalaciones auxiliares, etc., que, con cardcter provisional sea necesario
realizar, para poder ejecutar las obras objeto del contrato.

14.- Cumplimiento de adscripciéon del compromiso de medios.

Tiene el cardcter de obligacion esencial a los efectos de lo previsto en el articulo 223 f) del TRLCSP
para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

15.-  Obligacion de confidencialidad.

El adjudicatario queda obligado a observar la normativa vigente en materia de proteccién de
la informacidn, proteccién de la propiedad intelectual y de proteccion de datos de caracter personal.

La entidad adjudicataria y el personal a su servicio deberd cumplir con la Ley Orgénica
15/1999, de Proteccion de Datos de Caracter Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Organica 15/1999, de 13 de
diciembre , de Proteccion de Datos de Caracter Personal (RDLOPD), asi como de las disposiciones
que en materia de proteccion de datos se encuentren en vigor a la adjudicacién del contrato o que
puedan estarlo a su vigencia.

El personal de la entidad adjudicataria debera guardar la debida confidencialidad y secreto
sobre los hechos, informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga
acceso con motivo de la prestacion del servicio. Es obligacion de la entidad adjudicataria comunicar
este deber a su personal, asi como cuidar de su cumplimiento.

Si por el tipo de expediente de contratacion , no comporta un acceso a datos de caracter
personal, los empleados de la entidad adjudicataria tendran la prohibicién de acceder a los ficheros,
informaticos y en papel, propiedad de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, de conformidad con el articulo 83 del RD. 1720/2007.

15°.- REVISION DE PRECIOS.
1.- Los precios de las obras serdn revisables con los criterios, normas y formalidades que

establece la legislacion vigente. Para ello en el apartado F del Anexo I, ﬁguraran las formulas
polindmicas aplicables en su caso.
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2.- Las formulas de revision de precios seran de aplicacién de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 89 del TRLCSP, una vez el contrato se haya ejecutado en el 20% de su importe y haya
transcurrido mas de un afio desde su adjudicacién.

3.- En los casos de demora en la ejecucién, la aplicaciéon de la revision se regira por lo
dispuesto en el articulo 93 del TRLCSP.

4.- El importe de las revisiones se hard efectivo, mediante su abono o descuento, en las
certificaciones mensuales o, cuando no hayan podido incluirse, en la liquidacion del contrato.

16°.- EJECUCION DE LA OBRA Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este Pliego,
al Proyecto que sirve de base al contrato y a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste
diera al contratista el director facultativo y la Administracion a través del responsable del contrato.

La Administracién, a través del responsable del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacidn y vigilancia para la correcta ejecucion del objeto contractual.

1.- Inicio de la obra.

En el plazo no superior a un mes a partir de la formalizacion del contrato, se efectuard la
comprobacién del replanteo de las obras en presencia del adjudicatario o de su representante, de
conformidad con lo previsto en el articulo 229 del TRLCSP

2.- Direccion de la misma.

a) La Administracién, a través de la direccion de la obra, efectuara la inspeccion,
comprobaciéon y vigilancia para la correcta ejecucion de la obra contratada, ajustindose a lo
dispuesto en las Clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado (en adelante P.C.A.G.).

b) Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird las responsabilidades
inherentes a la direccién inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de los materiales
empleados y de las obras que ejecute, conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la Administracion a través del facultativo director.

¢) Los cometidos, capacidades y las obligaciones del contratista y de su personal, asi como
las facultades de la Administracion respecto de dicho personal seran, con caracter general, los
especificados en las clausulas 5 a 10, ambas inclusive, del P.C.A.G.

d) Antes de dar comienzo a las obras, el contratista comunicara a la direccidn facultativa el
técnico con la titulacién adecuada designado como representante de la contrata en la obra,
acompafiando su “curriculum vitae”. Dicho Técnico quedara adscrito en calidad de Jefe de Obra y
debera permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

3.- Programa de trabajo.

El adjudicatario queda obligado a presentar un programa de trabajo, en el plazo de 30 dias,
contados desde la formalizacion del contrato.
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Presentado el programa de trabajo, la Administracién resolverd dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion. En dicha resolucién se podran introducir al programa de trabajo las
modificaciones que se estimen convenientes o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las cliusulas del contrato. El programa de trabajo especificara los
plazos parciales, para la terminacion de las diferentes partes fundamentales de que se compone la
obra.

El Programa aprobado por la Administracion se incorporard al contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion del Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba de la
Administracion.

4. - Responsabilidad del contratista.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista
sera responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Igualmente sera responsable de la Seguridad en la obra.
17°.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés pablico en los casos y en la forma
previstos en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
art. 211 del mismo. En estos casos, las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran
obligatorias para el contratista.

A tal efecto, en el apartado I del Anexo I, se informara sobre las condiciones concretas de
modificacién del contrato, como preceptia el art. 106 del TRLCSP.

Para las modificaciones no previstas en la documentacién que rige la licitacion, se estara a lo
dispuesto en el articulo 107 del TRLCSP.

Por otra parte, ni el responsable del contrato, ni el director de las obras, ni el contratista
podran introducir u ordenar modificaciones en ¢l contrato que no estén debidamente autorizadas.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo establecido en el art.
156 del TRLCSP.. En todo caso, la prevision de que el contrato sea modificado asi como las
condiciones fijadas en el presente pliego bajo las cuales serd posible dicha modificacion, seran
recogidas igualmente en el documento contractual.

18°.- RESOLUCION DEL CONTRATO
1.- La resolucion del contrato, en caso de producirse, se regulard por lo dispuesto en los
articulos 223, 224, 237 y 239 del TRLCSP y en el R.D. 1098/2001 y P.C.A.G. en cuanto no se

opongan a la misma.

2.- El procedimiento a seguir sera el establecido en el articulg_109 del R.D. 1098/2001).
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19°.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrén ser cedidos a un tercero,
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes para la
adjudicacion, y se cumplan los requisitos a que se refiere el articulo 226 del TRLCSP..

2.- La celebracion de subcontratos para la ejecucion parcial de las obras queda sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP.

La Administracion se reserva el derecho a prohibir, por causas justificadas, la celebracién de
determinados subcontratos.

En todo caso, la total responsabilidad del cumplimiento del contrato frente a la
Administracion corresponde al contratista principal.

De conformidad con lo establecido en la Disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006 de
18 de octubre reguladora de la Subcontratacion en el sector de la Construccién, lo establecido en la
misma se aplicara plenamente a las obras de construccion incluidas en el 4mbito de aplicacion del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, con las especialidades que se deriven de
dicha Ley.

20°.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA

La recepcion y liquidacion de la obra, se regulara conforme a lo dispuesto en el art. 235 del
TRLCSP y demas disposiciones complementarias aplicables.

21°.- PLAZO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA.

1.- El plazo de garantia sera el fijado en el apartado D del Anexo I, a contar desde la fecha
de recepcion de las obras, durante el cual el contratista sera responsable de los defectos que en la
construccion puedan advertirse, con la consiguiente obligacién de remediarlos a su costa, de
conformidad con las instrucciones que reciba del facultativo director.

Durante dicho plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa a la conservacion y
policia de las obras, con arreglo a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas y a las
instrucciones que dicte el facultativo director de la Administracion. Si descuidase la conservacion y
diera lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por la propia Administracioén y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

2.- Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictarad Resolucién de
devolucion de aquella o de cancelacion del aval.

22°.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La responsabilidad por vicios ocultos de la construccién por incumplimiento del contrato por
parte del contratista se extiende a los quince afios siguientes a la fecha de la recepcion de la obra.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningiin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

EL CONTRATISTA
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EXO L- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS DE RESIDUOS DE
ALIDAD AMBIENTAL CON PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON ADJUDICACION A LA
OFERTA ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA.

CLAVE D.G. N°. EXPTE. DE CONTRATACION C.1

A.- DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO:

CODIFICACION: ]

B.- PRESUPUESTO DE LICITACION: (en letra y cifras)
................................... €
77 N €

TRAMITACION: ( ordinaria o anticipada)
ANUALIDADES: EJERCICIO

[En su caso: Financiado con fondos FEDER, con un porcentaje de

C.- PLAZO DE EJECUCION:

.- PLAZO DE GARANTIA:

E.-CAPACIDAD Y SOLVENCIA

.1. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA:
.-A los efectos de lo previsto en la clausula 6*,3b: Grupo... Subgrupo....

Solvencia econémica y financiera:
*Medio de acreditacion:
*Criterio de seleccion:

-Solvencia técnica y profesional:
*Medio de acreditacion:
*Criterio de seleccion:

FL.Z. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS:

F.- FORMULAS POLINOMICAS A EFECTOS DE REVISION DE PRECIOS:

G.- CONTROL DE CALIDAD (Incluido o no en el presente contrato)

-MODIFICACION DEL CONTRATO
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ANEXO Il : MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

o =

actuando en nombre propio / en representacion
o =

con domicilio social

en S EE SIS EEPESIENEE SN NI FI I AUENE NG TG NN NS NI NI NI NS NI ISEE NN EED SEINNNGINNNUNNNRNSENEETIEE

EXPONE

Que, enterado de las condiciones y requisitos que rigen Ila

contrataciéon del presente expediente, ‘
N2 e SsusssesErassEsEsteaREERTRessRRRTRTRRTEn , cuya denominacién es
b e et tmsssanessmEE s a s EEEra S RN RN EEEREEEEESEEESEEEEESEESEEEEEESEEEEESEEES ” , presenta

la siguiente oferta:

Empresa oferente: .........ccieiciininiicnnncncncnccanenneas
L0 |
PROPOSICION ECONOMICA (en cifras y sin IVA):
.................................................. €

1V 7 T €

TOTAL: ..oveeerrrreerreesi e sasacnnnns €

Y, asimismo, renuncia, en caso de que se presentara controversia
jurisdiccional, a su propio fuero, sometiéndose expresamente al de los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia.

Lugar y fecha: ....... cereane cereannnes ceerrssnsenanes srssesssasssrssrasannnns crsssansans

Nombre y firma:.......... reverensnens cennns  etssssrrsssssssEEssssesessssnnnnnss
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ANEXO Il
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS AL CONTRATO.

D D2 e, , con domicCilio €n ......ceueiiiieiiiiee . y DNI
............................. , en nombre y representacion de la empresa ............... con CIF

SE COMPROMETE

En caso de resultar adjudicatario del procedimiento referido a

....................................................................................................................... , @ adscribir a
la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, conforme
a las especificaciones recogidas en los correspondientes pliegos administrativo y técnico.

EN ety veveeineee..d€ e de 20

Firma

(Nombre y Cargo del firmante y sello de la entidad a la que representa)
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