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El presente pliego-tipo, ha sido informado por la Abogacia de la Generalitat en fecha 2 de septiembre de
2014 y aprobado con caracter general por Resolucion del Hble. Sra. Consellera de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, de fecha 5 de septiembre de 2014 al amparo de la facultad prevista en el art.
115 del Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP).

1°.- OBJETO DEL CONTRATO

1.-Lo constituye la ejecucion de las obras con la correspondiente codificacion que comprende el proyecto
designado en el Anexo I, en su apartado A, tal como ha sido aprobado por la Administracion, que, a todos
los efectos, es parte integrante del presente pliego.

2.-De conformidad con lo prevenido en el apartado 3° del articulo 67 y en el articulo 128 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, aprobado por Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, (en adelante, R.G.L.C.A.P.), los planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas, los Cuadros de
Precios del Proyecto y la parte de la memoria referente a la descripcion de los materiales bésicos o
elementales que forman parte de las unidades de obra, revestiran caracter contractual.

3.-Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta estan contemplados en la correspondiente memoria.

2*.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El importe del Presupuesto de adjudicacion formulado por la Administracion es el que figura en el Anexo I,
apartado B, distribuido en las anualidades que aparecen en el mismo.

Los precios unitarios que regirn durante la ejecucion de la obra seran los del contrato primitivo y, en su
aso, los que, no figurando en este, sean fijados contradictoriamente.

Sobre los precios que figuran en el nuevo cuadro de precios n°1 del proyecto de obras complementarias se
aplicara el coeficiente de adjudicacién que opera en la obra principal.

3*.- EXISTENCIA DE CREDITO

1.- Existe el crédito adecuado y suficiente para atender a las obligaciones econémicas que se deriven
para la Administracion del cumplimiento de este contrato, como se acredita por la pertinente certificacién de
existencia de crédito, extendida al efecto.

2.- En los expedientes de tramitacién anticipada, circunstancia que se har4 constar expresamente
en el apartado B del Anexo I, la adjudicacién del contrato queda sometida a la condicién suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en el
gjercicio correspondiente.

3.- En.caso de financiacién con Fondos Europeos, el contrato debera someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y serd coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusién social, asi como la
igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n°1083/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesién.
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4*.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucién del contrato sera el sefialado en el apartado C del Anexo I y los plazos
parciales seran los que se fijen en la a contar desde el dia siguiente a la formalizacién, o en su caso, el que
resulte de la aprobacién del Programa de trabajo, que debera ser presentado por el adjudicatario en los
términos y plazos establecidos legalmente. Todos estos plazos empezaran a contar desde la fecha fijada en
el acta de comprobacién del replanteo o, en su defecto, segun lo previsto en la normativa correspondiente.

El contrato podrd ser prorrogado siempre que las caracteristicas del mismo permanezcan inalterables
durante el periodo de duracién de las prorrogas.

5*.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

1.- El contrato se adjudicard mediante procedimiento negociado, previsto y regulado en los articulos 138,
169, 170, 174, 177 y 178 del TRLCSP.

Concretamente se aplicara el procedimiento negociado sin publicidad en base al apartado b) del articulo 171
del TRLCSP “Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, o
en £l proyecto de concesién y su contrato inicial, pero que debido a una circunstancia que no pudiera
haperse previsto por un poder adjudicador diligente pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como
egtaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecucién se confie al contratista de la
ra principal o al concesionario de la obra publica de acuerdo con los precios que rijan para el contrato
rimitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que las obras no puedan separarse técnica
econdémicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes al 6rgano de contratacion o que,
aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y que el importe
acumulado de las obras complementarias no supere el 50 por ciento del importe primitivo del contrato.”

6*.-CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LAS EMPRESAS.

1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, y en
las que no concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el articulo 60 del TRLCSP.

2.- La mesa de contratacion apreciara la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, a través
de los criterios basados en los medios determinados en los arts. 75 y 78 del TRLCSP.

El licitador acreditara su solvencia econémica, financiera y técnica por los medios que se indican en el
apartado E del Anexo 1.

3.- Clasificacidon de contratistas

a) Serd requisito necesario para los licitadores espafioles la acreditacion de la clasificacion
establecida en el apartado E.1 del Anexo I (articulo 146.1.b) del TRLCSP). En dicho caso, la acreditacién
de la clasificacion requerida sustituird a los documentos ya referidos en el apartado 2 de esta clausula.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, se aplicard lo establecido en el articulo
146.1.b) del TRLCSP.

A los efectos establecidos en el articulo 146.3 del TRLCSP, se podran aceptar certificaciones
electrénicas del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, siendo obligatoria la declaracion
responsable de vigencia de los extremos acreditados en el certificado. Se prevé la posibilidad de la
subsanacién de oficio de la no aportacién del certificado mediante la obtencién del mismo por la Mesa de
Contratacion.
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b) Ello no obstante, en caso de que el presupuesto del contrato sea inferior a la cantidad establecida
por la Ley para exigirla, la acreditacion de la clasificacién en los grupos y subgrupos sefialados en el
apartado E del Anexo I sustituira a los documentos ya referidos en el apartado 2 de esta clausula

7°.- GARANTIA PROVISIONAL

El licitador quedara exento de la prestacion de la garantia provisional, de conformidad con el art. 103.1 del
TRLCSP. No obstante en caso de no formalizacioén del contrato por causas imputables al contratista, este
deberé indemnizar a la Administracién por una cantidad equivalente al 2% del presupuesto de licitacion.

8*.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8.1- El licitador propuesto como adjudicatario para este contrato, vendra determinado en el punto 3 del
apartado E.- del cuadro de caracteristicas (Anexo I) que acompaiia al presente pliego.

Se requerira al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de aprobacién y adjudicacion para que en el plazo
de 10 dias habiles a contar desde el dia siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente
a siguiente documentacion:

a) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastanteado al
efecto por la Abogacia de la Generalitat Valenciana.

Si la empresa fuera persona juridica el poder deberé figurar inscrito en el Registro Mercantil, salvo que
se trate de poder para acto concreto, en cuyo caso no serd necesaria la inscripcion, de acuerdo con el
articulo 94.5 del Reglamento de dicho Registro.

b) La acreditacion de la solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica y profesional
determinada en el Apartado E del cuadro de caracteristicas (Anexo I) que acompaiia al presente pliego.

— ¢) La documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con el Estado y la Generalitat Valenciana y con la seguridad social o autorice al rgano de
contratacion para atender de forma directa la acreditacion de ello.

La autorizacién puede encontrarse en la siguiente direccién de correo: www.citma.gva.es en
Informacién general/ Informacién ciudadano /Informacién administrativa/
descarga de formularios/impresos de uso general)

— d) Declaracion responsable de no encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar
previstas en el art. 60 del TRLCSP.

~ ¢) La constitucién de la garantia definitiva.

9*.- GARANTIA DEFINITIVA.

1.- El adjudicatario esta obligado a constituir una fianza definitiva en la cuantia del 5% del importe
de adjudicacion, IVA excluido, en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquél que hubiese
recibido el requerimiento efectuado por la Administracion.

2.- Dicha garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 96 del
TRLCSP con los requisitos establecidos en los arts. 55, 56 y 57 del R.G.L.C.A.P., ajustdndose en su caso, a
los modelos que se indican en los anexos 111, IV, V y VI del mismo texto legal.
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3.- En todo caso se constituird en las dependencias de la Tesoreria de la Generalitat Valenciana,
sitas en los Servicios Territoriales de la Conselleria de Hacienda y Administracién Publica en Castellon,
Valencia y Alicante. Su acreditacién no podra realizarse a través de medios telematicos.

4.- En caso de amortizacién o sustitucién total o parcial de los valores que constituyen las
garantias, el adjudicatario estd obligado a reponerlos en la cuantia necesaria para que su importe no se
merme por este motivo, debiendo quedar constancia de dicha reposicién.

5.- Si se produce modificacién del contrato, cuando el valor del mismo experimente variacidn, en el
plazo de 15 dias naturales desde la recepcion de la notificacién de su aprobacién, se reajustara la garantia de
modo que se mantenga la proporcién entre ella y el presupuesto de la obra vigente.

6.- Todo lo anteriormente expuesto lo es sin perjuicio de la posibilidad del contratista de acogerse al
régimen de garantia global previsto en el Art. 98 del TRLCSP en los términos y con las consecuencias que
la normativa en vigor al respecto establezca.

10*.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Si el contrato fuera susceptible de recurso especial en materia de contratacién de acuerdo con el art.
40.1 del TRLCSP, segiin la redaccién dada por la Ley 34/2010, 1a formalizacién no podré efectuarse antes
de que transcurran 15 dias habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacién a la empresa
prgpuesta como adjudicataria. Dicho recurso podra interponerse en el registro del 6rgano de contratacién o
ditectamente en el 6rgano competente para la resolucién del recurso, atribuido al Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales (TACRC) (direccién: Avda. Gral. Perén, 38; 28020-Madrid | sede
electrénica: http://tribunalcontratos.gob.es).

La Administracién requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior
5 dias a contar desde el dia siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, y una vez
transcurrido el plazo de 15 dias, sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de
la formalizacién del contrato.

Cuando el contrato no fuera susceptible de recurso especial en materia de contratacién, el contrato
deberad formalizarse en un plazo no superior a los 15 dias hébiles siguientes a aquel en que reciba la
notificacion de la adjudicacién en la forma prevista en el art.151.4 del TRLCSP.

11°.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

1.- Por el caracter administrativo de este contrato de obras, ambas partes quedan sometidas
expresamente al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, R.D. 1098/2001, de 12 de octubre por el que se
aprueba el R.G.L.C.A.P. y demas disposiciones vigentes en materia de contratacidn.

2.- La Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, como 6rgano de contratacién de
la Conselleria, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento.

Igualmente podrd modificar por razones de interés publico los contratos celebrados, acordar su
resolucién y determinar los efectos de éstos dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos
sefialados en TRLCSP.

Las Resoluciones que dicte el o6rgano de contratacién en el ejercicio de su prerrogativa de
interpretaciéon, modificacion y resolucidn, pondran fin a la via administrativa y serdn inmediatamente
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ejecutivas. Contra las mismas, cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo
dispuesto por la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

3.- Caso de discordancia entre cualquier documento contractual y el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares prevalecera este ltimo.

4.- El contratista con expresa renuncia a su fuero jurisdiccional propio se somete, caso de existir
litigio, a los Tribunales de la ciudad de Valencia.

5.- Para el caso de transaccion y arbitraje, se estaré a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.

12°.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

L.- Abonos al contratista

a) El importe de las obras ejecutadas se acreditara por medio de certificaciones expedidas por el
facultativo Director de las obras, redactadas mensualmente con relacion valorada de la obra ejecutada,
segun resulte de las mediciones practicadas, y seran tramitadas en los siguientes diez dias del mes a que
corresponda.

b) Se podran verificar abonos a cuenta, previa peticion escrita del contratista, por instalaciones,
acopios de material y equipos de maquinaria pesada, adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
pre}istas en la normativa vigente, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de
garjntia segun preceptua el art. 216.3 y 232.2 del TRLCSP..

En fumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y del estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo, el 6rgano administrativo
cothpetente en materia de contabilidad publica es la Intervencién. Asimismo, en la factura deberan constar
identificacion del o6rgano de contratacion: Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio
mbiente y del destinatario: Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, NIF:
S4611001-A.

El contratista designara el nimero de la cuenta corriente en la que desea se le abone el importe del
contrato, conforme a lo establecido en el presente Pliego.

¢) Si la Administracién incurriese en mora en los pagos, los intereses que se generen como
consecuencia del pago fuera del plazo legalmente establecido se calcularén en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre y su modificacién en la disposicion transitoria octava de la Ley 15/2010,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

I1.- Obligaciones del contratista

1.- Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de
prevencion de riesgos laborales.

De conformidad con el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el contratista esta
obligado a elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion de la obra, y someterlo,
junto con el informe del “Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra”, a la
aprobacion de la Administracion, antes del inicio de la obra.
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Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones de éste sern asumidas por el
director facultativo de la obra, salvo que la Administracién haya hecho designaci6n expresa.

El coordinador estd facultado para disponer la paralizacién total o parcial de la obra en caso de
apreciar circunstancias que supongan grave e inminente riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores, sin perjuicio de las normas sobre contratos de las Administraciones Publicas relativas al
cumplimiento de plazos y suspensién de la obra.

2.- Cumplimiento de plazos y penalidades por mora.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucién del contrato y de los
plazos parciales fijados por 1a Administracién.

Si, llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el adjudicatario hubiera
incurrido en demora por causa imputable al mismo, la Administracién podra optar indistintamente en la
forma y condiciones establecidas en el TRLCSP, por la resolucién del contrato, con pérdida de la garantia, o
por la imposicién de las penalidades que determina el art. 212.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluye la indemnizacién de dafios y
perjuicios a que pueda tener derecho la Administracion, originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estara a lo dispuesto en el
art/ 213.2 del TRLCSP.

En todo caso la constituciéon en mora del contratista no requerira interpelacién o intimacién previa
ppr parte de la Administracion.

3.- Gastos e Impuestos exigibles al contratista.

a) Son de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de los anuncios en prensa y en publicaciones
iciales de la licitacion asi como los de formalizacion del contrato, caso de exigirlo en documento publico.

Los gastos derivados de los anuncios de licitacién en prensa y medios oficiales, se abonaran en su
total importe, salvo que éste supere el 0,5% del presupuesto de licitacioén, en cuyo caso solo se abonara el
importe hasta este limite.

b) En el supuesto de que la Administracion optase por incluir el aseguramiento de la calidad en el
propio contrato de la obra, de conformidad con lo dispuesto en el punto 10 de la presente clausula, los
gastos derivados del mismo estaran incluidos en los precios ofertados por el contratista para la ejecucion de
las obras, teniendo en cuenta los de inspeccion, ensayos y analisis de los materiales. No obstante, si la
Administracioén considerase oportuno realizar ensayos complementarios, los gastos que ésta decida seran de
cuenta del contratista hasta el limite del 1 % del presupuesto de licitacién del contrato.

¢) Asimismo correran a su cargo el pago de las tasas derivadas de la prestacion de los trabajos
facultativos de comprobacion del replanteo, direccidn, inspeccion, liquidacion, licencias y autorizaciones
administrativas y cualesquiera otras que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, en la forma
y cuantia que éstas sefialen.

El importe de dichas tasas se aplicara directamente por la Administracién deduciendo su importe de
las certificaciones mensuales o cualesquiera otros pagos que esta realice al contratista.

Tanto en las ofertas que formulen los empresarios, como en los presupuestos de adjudicacion se
entenderan comprendidos a todos los efectos no sélo el precio objeto del contrato, sino todos los tributos de
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toda indole que graven los diversos conceptos, a excepcion del Impuesto sobre el Valor Afiadido (I.V.A.),
sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

4.- Pélizas de responsabilidad civil y, en su caso, incendio y contrato de vigilancia

a) El adjudicatario queda obligado antes de la formalizacion del contrato a tener suscrita una péliza
de seguro que cubra la responsabilidad civil tanto de la empresa como del personal de la misma adscrito a la
ejecucién de la obra contratada, por dafios a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante la
ejecucion, en la cuantia de, al menos, seiscientos un mil doce euros, con diez céntimos de euro (601.012,10)
euros.

b) Cuando el objeto del contrato sea la construccidén de viviendas o edificaciones, el adjudicatario
queda obligado a concertar el seguro contra incendio, a su costa, hasta la finalizacién del plazo de garantia.
A éstos efectos, deberad adjuntar copia de la poliza y justificante del pago de la prima a la primera
certificacion de obra y a aquella en cuyo mes haya debido renovar la poliza o proceder al pago de la prima
por otro periodo. En el acto de recepcion de las obras debera acreditar que la péliza tiene vigencia por el
periodo de garantia y que la prima correspondiente al mismo se encuentra totalmente pagada. De no ser asi,
se hard constar en el acta y se le dara un plazo para la subsanacion.

Asimismo se obliga a contratar a la persona o personas precisas para realizar las funciones de
vigilancia necesarias para garantizar la integridad de las viviendas o edificaciones durante ¢l periodo de tres
meses desde la recepcion de la obra de conformidad. En el acto de recepcion debera acreditar la vigencia del
contrato por el plazo sefialado mediante la aportacién de una copia del mismo con la firma de las partes. De
o ser asi, se hara constar en el acta y se le dard un plazo para la subsanacion.

5.- Senalizacion de las obras.

El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
ulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones asi como a cumplir las érdenes que en tal sentido reciba por escrito de la
direccién facultativa de la obra. También estd obligado a sufragar los gastos que se deriven de dicha
sefializacion.

6.- Colocacion de carteles.

El adjudicatario queda obligado a colocar en el lugar de las obras, ademés de la sefializacion
provisional que le indique el director facultativo de las mismas, el cartel o carteles indicadores de las obras
que se desarrollan asi como los que identifiquen que éstas, en su caso, estan financiadas con crédito del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En ambos supuestos el contratista se atendra a las correspondientes instrucciones de la
Administracién siendo por cuenta del adjudicatario los gastos tanto de la adquisiciéon como de la colocacion
de los carteles referidos cuyo niimero y caracteristicas seran los que la Administracién le comunique.

7.- Divulgacion informativa.

La divulgacién informativa de la obra, una vez finalizada, a través de folletos u otro tipo de
publicacién dependera en todo caso de la Administracion, pero seran de cuenta del adjudicatario los gastos

que se deriven de la misma.

8.-Permisos y licencias .
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- La Administracién se compromete a gestionar el otorgamiento de las licencias municipales
pertinentes, si bien el contratista queda obligado al abono del importe de la liquidacién que practique el
Ayuntamiento por la expediciéon de las mismas, a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente.

Si se trata de instalaciones auxiliares de la obra, el contratista gestionara y abonara todas las
licencias y permisos correspondientes.

9.- Control de calidad.

a) La Administracién podrd optar por contratar el control de calidad de la obra mediante un contrato
independiente o bien incluirlo en el de la propia obra, haciendo constar expresamente dicha circunstancia en
el apartado G del Anexo 1.

b) En caso de optar por la contratacién con una empresa distinta a la adjudicataria del contrato para la
ejecucion de las obras, ésta Gltima no tendrd que abonar los gastos correspondientes, que seran asumidos
directamente por la Administracion, salvo los gastos de los ensayos y andlisis de comprobacién que el
contratista de las obras solicite para validar la obra ejecutada.

c¢) No/obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, la empresa adjudicataria de las obras deber4 facilitar los
medips auxiliares necesarios para llevar a cabo el desarrollo del control de calidad, que correr4n a su cargoy
presfard su colaboracién cuando asi lo determine la direccién facultativa de las obras. Para ello el
adjydicatario del control de calidad se pondra en contacto con la empresa adjudicataria de las obras con la

suficiente antelacién a la ejecucién de cada prueba o ensayo, comunicandole los medios y materiales que
fufra a necesitar y la fecha en que pretende llevarlos a cabo o, en su caso, atendera la propuesta de la
empresa constructora sobre el momento idéneo de recogida de muestras, siempre con el consentimiento de
14 direccion facultativa, con el fin de no entorpecer la marcha global de las obras.

d) Asimismo el adjudicatario facilitard los materiales sobre los que se han de desarrollar los distintos
ensayos, que seran seleccionados por la empresa de control, de acuerdo con la direccion facultativa.

e) Si durante la ejecucién de la obra, la direccion facultativa considera oportuna la realizacién de ensayos y
pruebas justificados como consecuencia de la utilizaciéon de nuevos materiales, con o sin modificaciones de
sistemas constructivos, propuestos por el adjudicatario de la ejecucién de las obras, éstos seran considerados
como extraordinarios y seran realizados por la empresa de control, quedando obligado el contratista de las
obras a satisfacer su importe. De igual forma se procedera cuando los resultados de los ensayos de un lote
no fueren conformes y se acepte la repeticion de los mismos utilizando la muestra de contraensayo.

10.- Desvios de trdfico.

El contratista est4 obligado, a su costa, a la construccion, conservacion y posterior demolicién de los
desvios que sean necesarios para el mantenimiento del trafico durante la ejecucion de la obra, asi como a su
sefializacion e iluminacién, con la excepcion de los desvios previstos en el proyecto, no siendo posible
incrementar el coste previsto de los mismos en ningin caso.

11.- Circulaciéon de trenes en las inmediaciones de la obra.

El contratista hara frente a todos los sobrecostes derivados de las labores de vigilancia y garantia de
seguridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras, incluyendo en dichos gastos tanto los derivados
del empleo de personal propio, como los ocasionados a ADIF por utilizacién de trabajadores de esta ultima
empresa, segun las prescripciones del Reglamento de Circulacion vigente.
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12.- Instalaciones y construcciones auxiliares de la obra.

No seran de abono los accesos a los tajos, los terrenos necesarios para la obtencion de préstamos o
vertederos, ubicacion de instalaciones, acopios, construcciones provisionales, etc. Asimismo, correran a
cargo del adjudicatario todo tipo de instalaciones provisionales, tales como: construcciones, caminos para el
movimiento de la maquinaria, explanaciones para acopios, almacenes, oficinas, instalaciones auxiliares,
etc., que, con caricter provisional sea necesario realizar, para poder ejecutar las obras objeto del contrato.

13.- Cumplimiento de adscripcién del compromiso de medios.

Tiene el caracter de obligacion esencial a los efectos de lo previsto en el articulo 223 f) del TRLCSP para el
caso de que se incumplan por el adjudicatario.

14.-  Obligacion de confidencialidad.

El adjudicatario queda obligado a observar la normativa vigente en materia de proteccion de la
informacion, proteccién de la propiedad intelectual y de proteccion de datos de cardcter personal.

La entidad adjudicataria y el personal a su servicio deberd cumplir con la Ley Organica 15/1999, de
Proteccion de Datos de Caréacter Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre , de Proteccion
de Datos de Caracter Personal (RDLOPD), asi como de las disposiciones que en materia de proteccion de
datos se encuentren en vigor a la adjudicacién del contrato o que puedan estarlo a su vigencia.

El personal de la entidad adjudicataria debera guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los

echos, informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de

prestacion del servicio. Es obligacion de la entidad adjudicataria comunicar este deber a su personal, asi
cpmo cuidar de su cumplimiento.

Si por el tipo de expediente de contratacion , no comporta un acceso a datos de caracter personal,
os empleados de la entidad adjudicataria tendran la prohibicion de acceder a los ficheros, informaticos y en
papel, propiedad de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de conformidad con el
articulo 83 del RD. 1720/2007.

13°.- REVISION DE PRECIOS.

1.- Los precios de las obras seran revisables con los criterios, normas y formalidades que establece
la legislacién vigente. Para ello en el apartado F del Anexo I, figurardn las formulas polindmicas
aplicables en su caso.

2.- Las formulas de revision de precios seran de aplicacién de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 89 del TRLCSP, una vez el contrato se haya ejecutado en el 20% de su importe y haya transcurrido
mas de un afio desde su adjudicacién.

3.- En los casos de demora en la ejecucion, la aplicacion de la revision se regird por lo dispuesto en
el articulo 93 del TRLCSP.

4.- El importe de las revisiones se hard efectivo, mediante su abono o descuento, en las
certificaciones mensuales o, cuando no hayan podido incluirse, en la liquidacion del contrato.

14°.- EJECUCION DE LA OBRA Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
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Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en este Pliego, al
Proyecto que sirve de base al contrato y a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diera al
contratista el director facultativo y la Administracién a través del responsable del contrato.

La Administracién, a través del responsable del contrato, efectuara la inspeccién, comprobacién y
vigilancia para la correcta ejecucién del objeto contractual.

1.- Inicio de la obra.

En el plazo no superior a un mes a partir de la formalizacién del contrato, se efectuara la
comprobacion del replanteo de las obras en presencia del adjudicatario o de su representante, de
conformidad con lo previsto en el articulo 229 del TRLCSP

2.- Direccion de la misma.

a) La Administracién, a través de la direccién de la obra, efectuars la inspeccién, comprobacién y
vigilancia para la correcta ejecucion de la obra contratada, ajustandose a lo dispuesto en las Clausulas 4 y 21
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado (en adelante
P.C.AQG).

b) Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira las responsabilidades inherentes a la
direfcion inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de los materiales empleados y de las obras que
ejefute, conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la Administracién a través del
fagultativo director.

¢) Los cometidos, capacidades y las obligaciones del contratista y de su personal, asi como las
acultades de la Administracion respecto de dicho personal serdn, con carécter general, los especificados en
las clausulas 5 a 10, ambas inclusive, del P.C.A.G.

d) Antes de dar comienzo a las obras, el contratista comunicara a la direccién facultativa el técnico
con la titulacién adecuada designado como representante de la contrata en la obra, acompafiando su
“curriculum vitae”. Dicho Técnico quedaré adscrito en calidad de Jefe de Obra y debera permanecer durante
las horas de trabajo a pie de obra.

3.- Programa de trabajo.

El adjudicatario queda obligado a presentar un programa de trabajo, en el plazo de 30 dias, contados
desde la formalizacion del contrato.

Presentado el programa de trabajo, la Administracion resolvera dentro de los quince dias siguientes
a su presentacion. En dicha resolucion se podréan introducir al programa de trabajo las modificaciones que se
estimen convenientes o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato. El programa de trabajo especificara los plazos parciales, para la terminacion de las
diferentes partes fundamentales de que se compone la obra.

El Programa aprobado por la Administracion se incorporara al contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion del Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba de la Administracion.
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4. - Responsabilidad del contratista.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista sera
responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Igualmente sera responsable de la Seguridad en la obra.
15°.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés piblico en los casos y en la forma
previstos en el Titulo V del Libro I del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el 211 de la
misma. En estos casos, las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para el
contratista.

A tal efecto, en el apartado H del Anexo 1, se informard sobre las condiciones concretas de
modificacion del contrato, como preceptua el art. 106 del TRLCSP.

Para las modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacién, se estard a lo
dispuesto en el articulo 107 del TRLCSP.

Por otra parte, ni el responsable del contrato, ni el director de las obras, ni el contratista podran
troducir u ordenar modificaciones en el contrato que no estén debidamente autorizadas.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo establecido en el art. 156 del
TRLCSP.. En todo caso, la previsién de que €l contrato sea modificado asi como las condiciones fijadas en
el] presente pliego bajo las cuales serd posible dicha modificacién, seran recogidas igualmente en el
d¢cumento contractual.

16°.- RESOLUCION DEL CONTRATO

1.- La resolucién del contrato, en caso de producirse, se regulara por lo dispuesto en los articulos
223, 224,237 y 239 del TRLCSP y en el R.D. 1098/2001 y P.C.A.G. en cuanto no se opongan a la misma.

2.- El procedimiento a seguir sera el establecido en el articulo 109 del R.D. 1098/2001).
17°.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrén ser cedidos a un tercero, siempre
que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes para la adjudicacion, y se

cumplan los requisitos a que se refiere el articulo 226 del TRLCSP..

2.- La celebracion de subcontratos para la ejecucién parcial de las obras queda sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP.

La Administracion se reserva el derecho a prohibir, por causas justificadas, la celebracion de
determinados subcontratos.

En todo caso, la total responsabilidad del cumplimiento del contrato frente a la Administracion
corresponde al contratista principal.

De conformidad con lo establecido en la Disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006 de 18 de
octubre reguladora de la Subcontratacidon en el sector de la Construccion, lo establecido en la misma se
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aplicard plenamente a las obras de construccién incluidas en el 4mbito de aplicacion del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Piiblico, con las especialidades que se deriven de dicha Ley.

18°.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA

a) La recepcion y liquidaciéon de la obra, se regulard conforme a lo dispuesto en el art. 235 del
TRLCSP y demis disposiciones complementarias aplicables.

b) Podrén ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obras susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al uso publico, seglin se establece en el apartado I del Anexo I.

c) Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivas en el expediente
el organo de contratacion acuerde la ocupacidn efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se
produciran efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan.

19°.- PLAZO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA.

1.- El plazo de garantia ser4 el fijado en el apartado D del Anexo I, a contar desde la fecha de
i6n de las obras, durante el cual el contratista sera responsable de los defectos que en la construccién
puedan advertirse, con la consiguiente obligacién de remediarlos a su costa, de conformidad con las
instjucciones que reciba del facultativo director.

Durante dicho plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa a la conservacién y policia
dg' las obras, con arreglo a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que

cte el facultativo director de la Administracién. Si descuidase la conservaciéon y diera lugar a que peligre
a obra, se ejecutardn por la propia Administraciéon y a costa del contratista los trabajos necesarios para
vitar el dafio.

2.- Aprobada la liquidaci6n del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictard Resolucién de devolucién de
aquella o de cancelacion del aval.

3.- En el caso que se recepcione parcialmente la obra, una vez que haya transcurrido el plazo de
garantia y no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma. el contratista podra

solicitar la devoluci6n o cancelacion de la garantia definitiva depositada, previa presentacion de otra por el
resto de la obra pendiente de ejecutar.

20°.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La responsabilidad por vicios ocultos de la construccién por incumplimiento del contrato por parte
del contratista se extiende a los quince afios siguientes a la fecha de la recepci6n de la obra.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

EL CONTRATISTA
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(PROCEDIMIENTO NEGOCIADO) art 171b)

ANEXO L- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

l
CLAVE D.G. i N° EXPTE. DE CONTRATACION C.L

A.- DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO:

CODIFICACION

B.- PRESUPUESTO DE ADJUDICACION: (en letra y cifras).

TRAMITACION (ORDINARIA O ANTICIPADA):

] ANUALIDADES EJERCICIO

L.- PLAZO DE EJECUCION:

D.- PLAZO DE GARANTIA:
N

E.-CAPACIDAD Y SOLVENCIA

E.1. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA:
.-A los efectos de lo previsto en la clausula 6%,3b: Grupo... Subgrupo....

Solvencia econémica y financiera:
*Medio de acreditacion:

*Criterio de seleccion:

-Solvencia técnica y profesional:
*Medio de acreditacion:

*Criterio de seleccion:

E.2. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS:

E.3 ADJUDICATARIO PROPUESTO

F.- FORMULAS POLINOMICAS A EFECTOS DE REVISION DE PRECIOS:

| G.- CONTROL DE CALIDAD (Incluido o no en el presente contrato)

H- MODIFICACION DEL CONTRATO

I- RECEPCION PARCIAL
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ANEXO I1 : MODELG DE PROPOSICION ECONOMICA
Sr./Sra. ............ e DNI
mayor de edad, Vecino de ...
PTOVINCIA Q€ ..ottt e

actuando en nombre propio / en representacién de

con domiCilio SOCIAL @I .. ...

EXPONE

JE— JR—

1

Que, enterado de las condiciones y requisitos que rigen la contratacién del presente:

expediente, D% e , cuya denominacién es
e e ” , presenta la siguiente oferta:
Empresa oferente: .......cccccoeevvviiiiiiniiin .
I e

.................................................. €
TV A: €
TOTAL: oo, €

Y, asimismo, renuncia, en caso de que se presentara controversia jurisdiccional, a su
propio fuero, sometiéndose expresamente al de los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Valencia. ‘

Lugary fecha: ...........c..., PSP

Nombre y firma:..............c...ooo T
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ANEXO I (BIS)

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
LEGALMENTE ESTABLECIDAS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION
(DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA- SOBRE 1)

conD.N.L ...
En nombre propio o en representacion de la empresa ........

MANIFIESTA:
. Que en el plazo de finalizacién de presentacion de proposiciones del procedimiento referido a
........................ ", CUMPLE las condiciones establecidas legalmente para contratar enumeradas en la
Clausula 9% del pliego de clausulas administrativas particulares aplicable al presente contrato. Contenido
Sobre 1 (documentacion administrativa para la calificacion previa) .

- No haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato en los términos del articulo 56.1 del TRLCSP.

- Que a los efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del art. 145 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se prueba el texto refundido de la ley de contratos del sector publico y de la
presente licitacion:

0 La empresa licitadora representada no pertenece a ningun grupo empresarial

0 No concurren empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial de la empresa que
represento, entendiéndose por tales las que se encuentran en cualquiera de los supuestos del art. 42.1 del
Codigo de Comercio.

0 Concurren las siguientes empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial de la empresa
que represento, entendiéndose por tales las que se encuentran en cualquiera de los supuestos del art. 42.1
del Cédigo de Comercio:

EL/LA COMPARECIENTE
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ANEXO 1.
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS AL CONTRATO.
D/ Do , con domicilio en ... y
DNI . , €N nombre y representacién de la empresa ...... ... . con CIF

SE COMPROMETE

En caso de resultar adjudicatario del procedimiento referido a
R O EU T a
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suﬂaentes para
ello, conforme a las especificaciones recogidas en los correspondientes pliegos
administrativo y técnico.

Firma

(Nombre y Cargo del firmante y sello de la entidad a la que representa)




